
Техническое задание  

на закуп услуг по Разработке проектов законодательных и технических документов,  

по проекту «Содействие сохранению хищных птиц Казахстана» 

 

№ ТЗ на работы Основные данные 

1 Заказчик ОФ «Центр изучения и сохранения биоразнообразия» 

(далее – Biodiversity Research and Conservation Center, 

BRCC) 

2 Цель услуг Уменьшение угроз ключевым видам от объектов 

электроэнергетической инфраструктуры через 

совершенствование нормативно-правовой и нормативно-

технической базы. 

3 Исходные данные Научно доказано, что в Казахстане на воздушных линиях 

электропередачи (ВЛ) ежегодно погибает большое 

количество редких и исчезающих видов птиц.  

 

По расчетным данным специалистов, количество ежегодно 

погибающих на ВЛ в Казахстане птиц варьируется от 

нескольких тысяч до десятков тысяч птиц. 

 

В числе основных угроз значатся следующие угрозы 

птицам на ВЛ в порядке убывания значимости проблемы: 

1. Поражение электрическим током на ВЛ 6-10 кВ. 

2. Столкновение с проводами; 

3. Демонтаж / уничтожение жилых гнезд 

электромонтёрами при сервисном обслуживании 

ВЛ. 

Вопросы защиты птиц на объектах электроэнергетической 

инфраструктуры кратко отражены в Экологическом 

Кодексе РК (ст. 246), Законе РК «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» 

(ст.17), но по ним отсутствует правоприменительная 

практика. Вопросы охраны птиц на ВЛ недостаточно 

отражены в законодательстве по вопросам 

электроэнергетики. Все это создает условия для нанесения 

непоправимого урона объектов электроэнергетической 

инфраструктуры орнитологической фауне Казахстана и 

сопредельных государств, фактически приводя к 

нарушению Казахстаном принципов Конвенции о 

биологическом разнообразии и Конвенции по сохранению 

мигрирующих видов диких животных (Боннская 

конвенция). 

Эти обстоятельства требуют комплекса практических мер, 

направленных на минимизацию негативного воздействия 

объектов электроэнергетической инфраструктуры на 

орнитологическую фауну Казахстана. 



Общая концепция предлагаемых мер включает в себя 

несколько шагов: 

1. Законодательно определить термин  «птицеопасная 

конструкция»; 

2. Законодательно запретить проектирование и 

строительство птицеопасных конструкций ВЛ 

(вновь возводимые ВЛ); 

3. Поэтапно (и предварительно обсужденный с 

Министерством энергетики, НПП «Атамекен» и 

МНЭ) законодательно запретить эксплуатацию 

птицеопасных конструкций ВЛ без наличия 

птицезащитных устройств (ПЗУ) установленного 

образца и качества; 

4. Разработать и утвердить стандарты ПЗУ 

(изолирующего, маркерного, барьерного, 

антиприсадного и гнездообразующего типа), в том 

числе требования к их техническим 

характеристикам, способам крепления, 

периодичности замены и т.д., которые могут быть 

приняты за основу при условии некоторой 

адаптации к действующим НПА в Казахстане). 

В целях реализации данных шагов и направлен закуп 

настоящих услуг. 

4 Задачи и результаты 

работы 

Задача №1. (обязательная)  

 

Корректное правовое оформление и адаптация 

предлагаемых документов и формулировок по вопросам 

гибели птиц на ВЛ, в том числе: 

1) Юридическое корректное оформление определения 

«Птицеопасная конструкция ВЛ»; 

2) Актуализация сравнительной таблицы по 

разработанному пакету изменений Кодексов, 

Законов и подзаконных актов по вопросам гибели 

птиц на ВЛ, включая перевод на казахский язык 

последней версии; 

3) Юридическое корректное оформление Проекта 

стандарта «Птицезащитные устройства для 

воздушных линий электропередачи и открытых 

распределительных устройств подстанций» (будет 

разработан проектировочной организацией) для 

подачи в государственные органы на экспертизу. 

 

Результаты по Задаче №1: 



1.1. Скорректированный с правовой точки зрения, 

оформленный и адаптированный Проект 

формулировки «Птицеопасная конструкция ВЛ»; 

1.2. Оформленная и адаптированная сравнительная 

таблица по разработанному пакету изменений 

Кодексов, Законов и подзаконных актов по вопросам 

гибели птиц на ВЛ; 

1.3. Оформленный и адаптированный в соответствии с 

требованиями законодательства РК Проект 

национального стандарта «Птицезащитные устройства 

для воздушных линий электропередачи и открытых 

распределительных устройств подстанций. Общие 

технические требования. Правила приёмки и методы 

испытаний». 

 

Задача №2. (опциональная)  

 

Содействие и юридическое сопровождение при 

проведении анализа регуляторного воздействия (АРВ) по 

пакету изменений (проект Стандарта, Сравнительная 

таблица по изменению НПА по вопросам гибели птиц на 

ВЛ). 

 

Результаты по Задаче №2: 

2.1. Положительное заключение результатов анализа 

регуляторного воздействия Межведомственной комиссией 

 

Задача №3. (опциональная) 

 

Приведение в соответствие НПА Республики Казахстан, 

касающейся ввоза/ вывоза диких видов животных, в 

соответствии с требованиями CITES.  

 

Разработка сравнительной таблицы по НПА, касающимся 

ввоза/ вывоза диких видов животных, подпадающих под 

действие CITES.  

 

Результат по Задаче №3: 

Сравнительная таблица по НПА, касающихся ввоза/ 

вывоза диких видов животных, подпадающих под 

действия CITES.  

 

 

Задача №4.  (обязательная) 



4.1. Правовое и экспертное сопровождение в ходе 

обсуждений предлагаемых изменений в НПА, в т.ч 

консультация по тому как закрепить и/или передать права 

на разрабатываемый стандарт. 

4.2. Участие в обсуждении, защита, презентация и т.д. – 

встречи в 5 официальных совещаниях, но не более 6 мес. с 

даты подачи проекта изменений в НПА. Участие с 

заказчиками или обсуждения без участия государственных 

органов не признаются и в расчет не принимаются. 

 

Результат по Задаче №4: 

4.1. Юридические справки по заданным вопросам 

4.2. Протоколы обсуждения, стенограммы, видеозаписи и 

т.д., включая (не ограничиваясь) прикладываемые  акты 

разногласий, пояснения и презентационный материал. 

 

Задача №5. (опциональная) 

 

Разработка (в т.ч. оформление и подготовка к подаче)  

концепции Законопроекта по изменению НПА в Мажилис 

по вопросам сохранения животного мира.  

 

Результат по Задаче №5: 

Концепция законопроекта по изменению НПА по 

вопросам животного мира, включая приложенные СТ по 

вышеупомянутым и/или иным (готовым) вопросам.  

5 Нормативная база 1) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан 

от 30 марта 2015 года №247. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 

2015 года № 11066 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электрических станций и 

сетей» 

2) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан 

от 20 марта 2015 года № 230. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 

апреля 2015 года № 10851 «Об утверждении Правил 

устройства электроустановок» 

3) Нормы технологического проектирования сельских 

электрических сетей Республики Казахстан». 

Руководящие документы в строительстве. РДС РК 

4.04-185-2003 

4) Стойки железобетонные вибрированные для опор 

высоковольтных линий электропередачи. Технические 

условия ГОСТ 23613-79 

5) Стойки железобетонные вибрированные для опор 



воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 

кВ. Технические условия ГОСТ 26071-84 

6) Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и 

стеклянные на напряжение от 1 до 35 кВ. Общие 

технические условия ГОСТ 1232-2017 

7) Железобетонные опоры ВЛ 6-10 кВ (рабочие 

чертежи): Опоры на базе железобетонных стоек 

длиной 10,5 м. (выпуск 1), Стальные конструкции 

опор (выпуск 8) 

8) Приказ Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 28 декабря 2018 года № 18075. 

6 Дополнительный 

материал  

1) Guidelines for preventing and mitigating wildlife 

mortality associated with electricity distribution networks, 

IUCN, 2022 

2) Устройства защиты птиц на объектах 

электроэнергетики, Национальный стандарт РФ, 

ГОСТ Р 70399-2022 

3) А.В. Салтыков, О введении ГОСТ ПЗУ 

4) СТО 34.01-2.2-011-2015 

5) СТО 34.01-2.2-010-2015 

6) DOI: 10.19074/1814-8654-2020-40-52-62 

7 Требования к качеству 

работы и гарантийный 

период (оставить 

выборочно) 

 

 

8 Регулярный контроль хода 

выполнения 

 

Исполнитель должен в течение 3-х дней со дня 

заключения договора должен представить: 

1) План-график оказания услуг; 

2) Ресурсный план. 

 

План-график оказания услуг должен содержать даты 

исполнения по каждой задаче, а также промежуточные 

даты обсуждения. Промежуточные обсуждения должны 

проходить не реже одного раза в месяц. 

 

Ресурсный план должен включать ФИО экспертов, 

вовлеченных в каждую задачу проекта и примерный 

процент его участия. 

9 Сроки выполнения работ 15 недель с даты подписания договора или по 

договоренности 

10 Контактная информация Нурлан Онгарбаев - Исполнительный директор, 



nongarbayev@brcc.kz, +7 701 757 0051 

Дмитрий Жуков - Менеджер по проектам, 

dzhukov@brcc.kz, +7 747 557 9574 
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